
Kostenübersicht vorbehaltlich Grundlagenermittlung

Kostenvarianten Tübinger Kleeweg Schlehenweg Amselweg Finkensteig

[ 1,0 ]* [ 2,12 ]* [ 0,99 ]*

Variante 1 Stahl-Holzbrücke mit Vorortfertigung 142.779,- 312.686,- 141.351,-

 -Mehrfeldbrücke

 - Gründung: Stahlrammpfähle

 - Belag: Holz

 -Wasserhaltung

Variante 2 Stahl-Holzbrücke mit Fertigteilüberbau 135.401,- 296.527,- 134.047,- Neubau DL Neubau DL

 - wie vor 8.000,- 8.000,-

Variante 3 Holzbrücke mit Fertigteilüberbau 139.091,- 304.609,- 137.700,-

 - wie vor

Variante 4 Stahl-Holzbrücke mit Fertigteilüberbau fr eitragend 134.261,- 294.031,- 132.918,-

 - Einfeld sonst wie vor

Variante 5 Wie 4 jedoch komplett Stahl 142.261,- 311.551,- 140.838,-

Variante 6 AluminiumBrücke einfach 143.915,- 315.174,- 142.476,-

Variante 7 Aluminiumbrücke komfort 154.800,- 339.012,- 153.252,-

Legende:

* Flächenbezugsfaktor zur Tübinger Straße

Bauweise mit niedrigen Unterhaltskosten

Bauweise mit hohen Unterhaltskosten

Bauweise mit mittleren Unterhaltskosten

Zusammenstellung Formblatt Kosten


