
Kostenermittlung Umbau Häuser IV, 5, 2

€ Netto Haus IV EG Haus IV OG Haus 5 EG Haus 5 OG Haus 2 EG Haus 2 OG Gesamt
Trockenwand pro m² 60,00 4.669,20 € 4.669,20 €
Türdurchbruch pro Stk. 500,00 1.500,00 € 1.500,00 €
Tür pro Stk. 500,00 3.500,00 € 3.500,00 €
Wandabbruch pro m² 100,00 5.400,00 € 1.875,00 € 6.456,00 € 13.731,00 €
Putzreparatur pro m² 50,00 881,00 € 387,50 € 1.976,00 € 3.244,50 €
Elektrik pro Raum 400,00 4.800,00 € 3.200,00 € 400,00 € 8.400,00 €
Fußboden pro m² 60,00 66.900,00 € 7.800,00 € 9.632,40 € 10.344,60 € 94.677,00 €
Malerarbeiten pro m² 10,00 13.849,20 € 9.189,60 € 1.386,60 € 3.900,90 € 28.326,30 €
Akustikwandschale pro m² 100,00 138.492,00 € 91.896,00 € 230.388,00 €
Schallschutz Decke pro m² 60,00 29.867,11 € 29.867,11 € 59.734,22 €
Kosten Sanitär 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 €
Trennwand mobil pro m² 500,00 10.890,00 € 10.890,00 € 21.780,00 €

271.358,51 € 141.952,71 € 16.681,50 € 22.677,50 € 10.890,00 € 10.890,00 € 474.450,22 €

Unvorhergesehbare Kosten 0,2 94.890,04 €
Kostensteigerung 0,15 71.167,53 €
Kostengruppe 700 0,25 118.612,56 €
Steuern 0,19 144.232,87 €

Gesamtkosten Projekt brutto 903.353,23 €

Haus IV Haus 5 Haus 2
Baukosten netto 413.311,22 39.359,00 21.780,00
Unvorhergesehbare Kosten 0,2 82.662,24 7.871,80 4.356,00
Kostensteigerung 0,15 61.996,68 5.903,85 3.267,00
Kostengruppe 700 0,25 103.327,81 9.839,75 5.445,00
Steuern 0,19 125.646,61 11.965,14 6.621,12
Gesamtkosten brutto 786.944,57 74.939,54 41.469,12

Mittelansatz für HH 2018 810.000,00 80.000,00 50.000,00


