

	<b>Hoppegarten</b>				
	<b>Ausbau K 6425 - Abschnitt Wiesenstraße</b>	KT ibp:	15 767		
	<b>Kostenberechnung</b>	erstellt:	02.02.18		
OZ	Kurztext	GP	ZS		<i>Summe brutto</i>
<b>0.</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>				
<b>0. 1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	36.275,14			
<b>0. 2.</b>	<b>Bauvorbereitung / Erdarbeiten</b>	2.768,29			
<b>0. 3.</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>	4.631,60			
		<b>43.675,03</b>		13,2%	
				13,2%	
<b>1.</b>	<b>Anteil Kreis / Straßenbau</b>				
<b>1. 1.</b>	<b>Bauvorbereitung</b>	3.379,02	3.825,12		4.551,89
<b>1. 2.</b>	<b>Aufbruch</b>	45.365,84	51.355,04		61.112,50
<b>1. 3.</b>	<b>Erdarbeiten</b>	20.284,30	22.962,23		27.325,06
<b>1. 4.</b>	<b>Fahrbahn</b>	115.620,34	130.884,54		155.752,60
<b>1. 5.</b>	<b>Mittelinsel</b>	9.827,89	11.125,37		13.239,19
<b>1. 6.</b>	<b>Gehweg</b>	9.944,30	11.257,15		13.396,00
<b>1. 7.</b>	<b>Randbereich / Grünfläche</b>	2.436,75	2.758,45		3.282,56
		<b>206.858,44</b>	<b>234.167,89</b>		<b>278.659,79</b>
<b>2.</b>	<b>Anteil Kreis / RW - Ableitung</b>				
<b>2. 1.</b>	<b>Entwässerung / geschlossen</b>	67.179,65	76.048,71		90.497,96
				82,8%	<b>90.497,96</b>
		<b>274.038,09</b>	<b>310.216,60</b>		
<b>3.</b>	<b>Anteil Gemeinde / Gehweg</b>				
<b>3. 1.</b>	<b>Bauvorbereitung</b>	2.416,80	2.735,87		3.255,68
<b>3. 2.</b>	<b>Aufbruch</b>	7.157,08	8.101,96		9.641,33
<b>3. 3.</b>	<b>Erdarbeiten</b>	4.371,30	4.948,40		5.888,59
<b>3. 4.</b>	<b>Gehweg</b>	39.788,33	45.041,19		53.599,01
<b>3. 5.</b>	<b>Randbereich / Grünfläche</b>	3.053,37	3.456,00		4.112,64
		<b>56.786,88</b>	<b>64.283,40</b>	17,2%	<b>76.497,25</b>
			<b>374.500,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
<b>4. 1.</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	33.799,58			40.221,50
		<b>33.799,58</b>	<b>33.799,58</b>		40.221,50
	<b>Summe netto</b>	<b>408.299,58</b>	<b>408.299,58</b>		
	Mwst. (19%)		77.576,92		
	<b>Summe brutto</b>		<b>485.876,50</b>		<b>485.876,50</b>